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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Tratto in comune di Martinengo (BG)  (SpCat 1)

1 / 1 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al
F15010.d 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia

dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità
di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al
naturale, escluso l'onere di smaltimento: 90%) senza rimozione del
materiale di risulta
per pulizia ciglio e scarpata in erosione 465,00 6,000 2´790,00

SOMMANO mq 2´790,00 0,38 1´060,20

2 / 2 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del
F15009.b tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con

mezzi meccanici
in percentuale del 40 % della voce precedente 0,40 2790,000 1´116,00

SOMMANO mq 1´116,00 3,79 4´229,64

3 / 3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
A15001.a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore

a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
ad imbottimento a tergo della sistemazione spondale per il piano di
posa delle chiodature vegetali
INTERVENTO VALLE
da movimenti materia 1792,720 1´792,72
incremento 8% per raccordi 0,08 1792,720 143,42

INTERVENTO MONTE
da movimenti materia 1513,960 1´513,96
incremento 8% per raccordi 0,08 1513,960 121,12

SOMMANO mc 3´571,22 4,50 16´070,49

4 / 4 Fornitura in cantiere di terra vegetale
C.02.02 Fasciatura

INTERVENTO VALLE
da movimenti materia 857,550 857,55
incremento 8% per raccordi 0,08 857,550 68,60

INTERVENTO MONTE
da movimenti materia 160,470 160,47
incremento 8% per raccordi 0,08 160,470 12,84

SOMMANO mc 1´099,46 10,57 11´621,29

5 / 5 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo
F15022.b non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura

dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra presente
sul posto
INTERVENTO MONTE
da movimenti materia 3909,250 3´909,25
incremento 8% per raccordi 0,08 3909,250 312,74

SOMMANO mc 4´221,99 34,61 146´123,07

6 / 6 "IMBOTTIMENTO A TERGO DI DIFESE e/o risarcimento spondale,
Z_NP_03 o ringrosso o sopralzo di argine costituito in materiale arido asciutto e

COMMITTENTE: 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´104,69

comunque idoneo alla messa in opera per strati successivi da
effettuarsi con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle
immediate vicinanze dal punto d'impiego.
Nel prezzo è compreso l'onere della compattazione e della profilatura
delle scarpate per le successive operazioni di completamento secondo
le indicazioni riportate nelle sezioni di progetto ed ogni onere
necessario alla corretta definizione della sagoma."
Vedi voce n° 3 [mc 3 571.22] 3´571,22
Vedi voce n° 4 [mc 1 099.46] 1´099,46

SOMMANO m3 4´670,68 3,31 15´459,95

7 / 7 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
A15001.a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore

a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
per regimazione e ripristino officiosità d'alveo *(larg.=(10,00+6,00)/2) 400,00 8,000 1,000 3´200,00

regimazione alveo monte *(larg.=(10,00+6,00)/2) 390,00 8,000 1,000 3´120,00

SOMMANO mc 6´320,00 4,50 28´440,00

8 / 8 Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 10 mq, per opere di
F15006.a canalizzazione e sistemazione di torrenti, compreso il carico delle

materie di risulta: in terreno naturale
per protezione al piede della sistemazione spondale valle 465,00 1,000 465,00

per protezione al piede della sistemazione spondale monte 390,00 1,000 390,00

SOMMANO mc 855,00 3,41 2´915,55

9 / 9 Armatura vegetale del terreno mediante l'utilizzo di piante erbacee in
M.001.001.0 pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione
13.002 antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche per il controllo

dell'erosione superficiale e la stabilizzazione corticale di pendii e
arginature. Valori di riferimento: resistenza al taglio 15-20Kpa dopo 4-
6 mesi e valori di 30-40 Kpa dopo 12-24 mesi dalla posa, con
spostamento orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20mm). -
Modulo di posa in opera con n. 2 pianta/mq
INTERVENTO VALLE
da movimenti materia 3116,000 3´116,00

INTERVENTO MONTE
da movimenti materia 920,000 920,00

SOMMANO mq 4´036,00 14,99 60´499,64

10 / 10 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, a
F15050.b larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto tra retine a

maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile, aventi resistenza
a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni,
gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:
biostuoia in fibra di paglia (50%) e cocco (50%)
Vedi voce n° 9 [mq 4 036.00] 4´036,00

SOMMANO mq 4´036,00 5,77 23´287,72

11 / 11 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al
G.01.01.04 sito, e distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne al sito,

sostanze organiche (torba bionda o scura), fitoregolatori in acqua,
tramite idroseminatrice su superfici fino a 35° di pendenza
(idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferimento:
semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 309´707,55

in una passata. Esclusa la preparazione del piano di semina
Vedi voce n° 9 [mq 4 036.00] 4´036,00

SOMMANO mq 4´036,00 2,40 9´686,40

12 / 12 Taglio alla base di piante e loro recupero in caso di crollo di diametro
Z_NP_01 compreso tra i 25 e i 50 cm con recupero e trasporto in un raggio di un

chilometro posizionate in alveo a formazione di presidio idraulico così
come da elaborati di progetto.
Repellenti in sponda 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 171,18 3´765,96

13 / 13 Costruzione di corpi morti per ancoraggio piante posizionate in alveo a
Z_NP_02 formazione di presidio spondale, mediante burghe metalliche in rete di

acciaio zincato - dimensioni minime 2.00 m x 0,95 m di diametro -
con maglie 8x10 cm. e filo del diametro di 2,7 mm., riempite con
ciottoli recuperati in ambito demaniale (minimo 1,41 mc./burga), del
diametro non inferiore a 12 cm. il collegamento tra il corpo morto e la
vegetazione arborea avverrà mediante cavi in acciaio zincato del
diametro di 16 mm., morsetti serrafune e barre d'acciaio con asola del
diametro di 20 mm
Repellenti in sponda 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 200,51 4´411,22

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 327´571,13



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 327´571,13

Tratto in comune di Grassobbio (BG)  (SpCat 2)

14 / 14 Fornitura in cantiere di terra vegetale
C.02.02 per fasciatura

da movimenti materia 375,600 375,60
incremento 8% per raccordi 0,08 375,600 30,05

SOMMANO mc 405,65 10,57 4´287,72

15 / 15 Armatura vegetale del terreno mediante l'utilizzo di piante erbacee in
M.001.001.0 pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione
13.002 antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche per il controllo

dell'erosione superficiale e la stabilizzazione corticale di pendii e
arginature. Valori di riferimento: resistenza al taglio 15-20Kpa dopo 4-
6 mesi e valori di 30-40 Kpa dopo 12-24 mesi dalla posa, con
spostamento orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20mm). -
Modulo di posa in opera con n. 2 pianta/mq
per sistemazione scarpata spondale sopra quota T200
da movimenti materia 1473,000 1´473,00

SOMMANO mq 1´473,00 14,99 22´080,27

16 / 16 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al
G.01.01.04 sito, e distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne al sito,

sostanze organiche (torba bionda o scura), fitoregolatori in acqua,
tramite idroseminatrice su superfici fino a 35° di pendenza
(idrosemina con mulch o a spessore). Parametri di riferimento:
semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito
in una passata. Esclusa la preparazione del piano di semina
Vedi voce n° 15 [mq 1 473.00] 1´473,00

SOMMANO mq 1´473,00 2,40 3´535,20

17 / 17 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, a
F15050.a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto tra retine a

maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile, aventi resistenza
a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni,
gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:
biostuoia in fibra di paglia
Vedi voce n° 15 [mq 1 473.00] 1´473,00

SOMMANO mq 1´473,00 5,20 7´659,60

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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R I P O R T O 365´133,92

Bonifica bellica Martinengo (BG)  (SpCat 3)

18 / 18 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
A01.06.015 eventuali ordigni bellici, fino a una profondità di m 1,00 , da eseguirsi

con apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, su fasce di terreno della
larghezza di m 1,00 per tutta la lungezza dell'area. Compreso l'onere
per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza,
l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle normative vigenti.
VALLE
Su superfici oggetto di intervento 390,00 5,000 1´950,00
Aree di regolazione idraulica 400,00 10,000 4´000,00
MONTE
Difese spondali 390,00 5,000 1´950,00
Aree di regolazione idraulica 400,00 10,000 4´000,00

SOMMANO m² 11´900,00 0,70 8´330,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 373´463,92

T O T A L E   euro 373´463,92

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 373´463,92 100,000

M:001 Tratto in comune di Martinengo (BG) euro 327´571,13 87,712
M:002 Tratto in comune di Grassobbio (BG) euro 37´562,79 10,058
M:003 Bonifica bellica Martinengo (BG) euro 8´330,00 2,230

TOTALE  euro 373´463,92 100,000

     Data, __________
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Fasciatura

Superficie

4 0 3.20 3.20 0.00 0.00

4 3.20

5 3.00

5 3.00

6 2.80

6 2.80

7 2.80

7 2.80

8 2.80

8 2.80

9 2.40

9 2.40

10 2.00

10 2.00

11 1.20

11 1.20

12 0.40

SOMMANO METRI CUBI 375.60 m
3

15.1 1.60 24.16 356.16

24.3 0.80 19.44 375.60

30 2.60 78.00 299.22

14.9 2.20 32.78 332.00

19.5 2.80 54.60 191.82

10.5 2.80 29.40 221.22

16.2 3.10 50.22 50.22

30 2.90 87.00 137.22

Volume fasciatura [m
3
] - Grassobbio

Sezioni Distanza Sup. (media)
Volume  

(parziale)

Totale volume  

(progressivo)



Chiodi vegetali

Sviluppo

4 0 11.40 11.40 0 0

4 11.40

5 10.20

5 10.20

6 9.60

6 9.60

7 9.70

7 9.70

8 9.90

8 9.90

9 8.70

9 8.70

10 7.90

10 7.90

11 8.00

11 8.00

12 7.40

SOMMANO METRI QUADRATI 1'473 m
2

15.1 120 1'286

24.3 187 1'473

7.95

7.70

19.5 188 660

10.5 103 763

9.65

9.80

30 279 1'042

14.9 124 1'166

9.30

8.30

Superficie chiodi vegetali [m
2
] - Grassobbio

Svil. chiodi 

(media)

10.80

9.90

16.2 175 175

30 297 472

Sezioni Distanza
Sup. chiodi 

(parziale)

Totale sup. chiodi 

(progressivo)



Imbottim.

Superficie

3 0.00

4 5.88

4 5.88

5 7.23

5 7.23

6 5.54

6 5.54

7 3.84

7 3.84

8 3.79

8 3.79

9 4.73

9 4.73

10 4.26

10 4.26

11 4.58

11 4.58

12 1.04

12 1.04

13 0.00

SOMMANO METRI CUBI 1'513.96 m
3

41.68 2.94 122.54 122.54

42.89 6.56 281.14 403.68

Volume imbottimento [m
3
] - Martinengo Monte

Sezioni Distanza

Sup. 

imbottim. 

(media)

Volume 

imbottim. 

(parziale)

Totale volume imbottim. 

(progressivo)

42.56 4.42 188.12 1'356.40

40.08 3.82 152.91 812.78

40.38 4.26 172.02 984.80

40.82 4.50 183.49 1'168.29

33.33 6.39 212.81 616.50

9.25 4.69 43.38 659.88

47.81 2.81 134.35 1'490.75

44.64 0.52 23.21 1'513.96



Imbottim.

Superficie

3 0.00

4 7.76

4 7.76

5 8.73

5 8.73

6 10.98

6 10.98

7 11.35

7 11.35

8 10.12

8 10.12

9 11.93

9 11.93

10 11.94

10 11.94

11 13.94

11 13.94

12 15.48

12 15.48

Racc. 0.00

SOMMANO METRI CUBI 3'909.25 m
3

47.81 14.71 703.29 3'563.74

44.64 7.74 345.51 3'909.25

40.82 11.94 487.19 2'309.72

42.56 12.94 550.73 2'860.45

40.08 10.74 430.26 1'377.35

40.38 11.03 445.19 1'822.54

33.33 9.86 328.47 843.81

9.25 11.17 103.28 947.09

41.68 3.88 161.72 161.72

42.89 8.25 353.63 515.35

Volume pietrame [m
3
] - Martinengo Monte

Sezioni Distanza

Sup. 

imbottim. 

(media)

Volume 

imbottim. 

(parziale)

Totale volume imbottim. 

(progressivo)



Fasciatura

Superficie

3 0.00

4 0.81

4 0.81

5 0.72

5 0.72

6 0.75

6 0.75

7 0.65

7 0.65

8 0.50

8 0.50

9 0.53

9 0.53

10 0.34

10 0.34

11 0.12

11 0.12

12 0.12

12 0.12

Racc. 0.00

SOMMANO METRI CUBI 160.47 m
3

47.81 0.12 5.74 157.79

44.64 0.06 2.68 160.47

40.82 0.44 17.76 142.26

42.56 0.23 9.79 152.05

40.08 0.58 23.05 103.71

40.38 0.52 20.80 124.51

33.33 0.74 24.50 74.19

9.25 0.70 6.48 80.66

41.68 0.41 16.88 16.88

42.89 0.77 32.81 49.69

Volume fasciatura [m
3
] - Martinengo Monte

Sezioni Distanza Sup. (media)
Volume  

(parziale)

Totale volume  

(progressivo)



Chiodi vegetali

Sviluppo

3 0.00

4 4.48

4 4.48

5 4.03

5 4.03

6 4.16

6 4.16

7 3.64

7 3.64

8 3.30

8 3.30

9 2.27

9 2.27

10 1.66

10 1.66

11 0.98

11 0.98

12 1.30

12 1.30

Racc. 0.00

SOMMANO METRI QUADRATI 920 m
2

40.82 80 780

42.56 56 836

1.97

1.32

47.81 55 891

44.64 29 920

1.14

0.65

33.33 136 412

9.25 36 448

4.10

3.90

40.08 139 587

40.38 112 700

3.47

2.79

Superficie chiodi vegetali [m
2
] - Martinengo Monte

Svil. chiodi 

(media)

2.24

4.26

41.68 93 93

42.89 182 276

Sezioni Distanza
Sup. chiodi 

(parziale)

Totale sup. chiodi 

(progressivo)



Imbottim.

Superficie

1 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00

2 3.40

2 3.40

3 8.90

3 8.90

4 9.50

4 9.50

5 8.60

5 8.60

6 5.40

6 5.40

7 2.80

7 2.80

8 3.40

8 3.40

9 5.50

9 5.50

10 5.00

10 5.00

11 4.90

11 4.90

12 2.00

12 2.00

13 0.00

SOMMANO METRI CUBI 1'792.72 m
3

40 1.70 68.00 68.00

40 6.15 246.00 314.00

Volume imbottimento [m
3
] - Martinengo Valle

Sezioni Distanza

Sup. 

imbottim. 

(media)

Volume 

imbottim. 

(parziale)

Totale volume imbottim. 

(progressivo)

34.2 4.45 152.19 1'399.27

40 7.00 280.00 958.28

40.8 4.10 167.28 1'125.56

39.2 3.10 121.52 1'247.08

15.2 9.20 139.84 453.84

24.8 9.05 224.44 678.28

5.8 5.25 30.45 1'429.72

40 4.95 198.00 1'627.72

40 3.45 138.00 1'765.72

27 1.00 27.00 1'792.72



Fasciatura

Superficie

1 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00

2 2.20

2 2.20

3 2.90

3 2.90

4 2.80

4 2.80

5 2.70

5 2.70

6 2.60

6 2.60

7 2.40

7 2.40

8 2.20

8 2.20

9 2.40

9 2.40

10 2.50

10 2.50

11 2.30

11 2.30

12 2.00

12 2.00

13 0.00

SOMMANO METRI CUBI 857.55 m
3

40 2.15 86.00 830.55

27 1.00 27.00 857.55

5.8 2.45 14.21 648.55

40 2.40 96.00 744.55

39.2 2.30 90.16 555.68

34.2 2.30 78.66 634.34

40 2.65 106.00 363.52

40.8 2.50 102.00 465.52

15.2 2.85 43.32 189.32

24.8 2.75 68.20 257.52

40 1.10 44.00 44.00

40 2.55 102.00 146.00

Volume fasciatura [m
3
] - Martinengo Valle

Sezioni Distanza Sup. (media)
Volume  

(parziale)

Totale volume  

(progressivo)



Chiodi vegetali

Sviluppo

1 0 0.00 0.00 0 0

1 0.00

2 8.10

2 8.10

3 10.20

3 10.20

4 9.80

4 9.80

5 9.60

5 9.60

6 9.30

6 9.30

7 8.70

7 8.70

8 8.10

8 8.10

9 8.80

9 8.80

10 9.10

10 9.10

11 8.50

11 8.50

12 7.70

12 7.70

13 0.00

SOMMANO METRI QUADRATI 3'116 m
2

40 324 3'012

27 104 3'116

8.10

3.85

39.2 329 1'995

34.2 289 2'284

8.40

8.45

5.8 52 2'336

40 352 2'688

8.95

8.80

15.2 152 680

24.8 241 921

10.00

9.70

40 378 1'299

40.8 367 1'666

9.45

9.00

Superficie chiodi vegetali [m
2
] - Martinengo Valle

Svil. chiodi 

(media)

4.05

9.15

40 162 162

40 366 528

Sezioni Distanza
Sup. chiodi 

(parziale)

Totale sup. chiodi 

(progressivo)


